

01	Settembre 2009	Modifiche richieste
00	Luglio 2009	Prima emissione
REVISIONE	DATA	OGGETTO


REGIONE LOMBARDIA

RIQUALIFICAZIONE RETI TECNOLOGICHE PADIGLIONE 11 MARIANI - DE GASPERIS FASE 2



OSPEDALE NIGUARDA
CA' GRANDA
Azienda Ospedaliera

20162 Milano - Piazza Ospedale Maggiore, 3



Gruppo di progettazione



N.E.C. S.p.A.
Niguarda Engineering Consulting Spa

Direttori Tecnici

Dott. Ing. Carlo Maria BADI
Dott. Ing. Virginio BROCAJOLI
Dott. Ing. Roberto FERRARI

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

Questo elaborato grafico è di proprietà del R.T.P., pertanto non può essere riprodotto, né integralmente, né in parte senza l'autorizzazione scritta dello stesso. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.

Redatto		Commissa		Codice Elaborato		
Ident. FILE		09E05 184PC01-09		ES - G - 03		
Data	Rev.	Descrizione	Verificato	Controllato	Approvato	Scala
SETTEMBRE 2009	01	PROGETTO ESECUTIVO		RF	RF	

COORDINATORE E RESPONSABILE
DELLA INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Roberto FERRARI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Mariano CANTALE

AZIENDA OSPEDALIERA
Il Direttore Generale
Dott. Pasquale CANNATELLI

N.E.C. S.p.A							
QUADRO ECONOMICO						Pag. 1 di 1	
Codice lavoro: 09E05	Titolo Lavoro: Riqualificazione RETI TECNOLOGICHE - FASE 2 Pad. Mariani - De Gasperis	Partners:					
Committente: Ospedale Niguarda Cà Granda		Resp. Com.:					
A) OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE							
	<i>categoria opere</i>	<i>importo opere al netto oneri sicurezza</i>	<i>oneri sic. interni</i>	<i>importo opere con oneri sicurezza interni</i>	<i>oneri sic. esterni</i>	<i>totale oneri sicurezza</i>	<i>importo opere con oneri sicurezza interni ed esterni</i>
<i>Opere edili</i>	OG1	€ 491.080,45	€ 13.091,32	€ 504.171,77	€ 70.730,72	€ 83.822,04	€ 574.902,49
<i>Impianti elettrici</i>	OS30	€ 112.704,78	€ 1.664,88	€ 114.369,66		€ 1.664,88	€ 114.369,66
<i>Impianti condizionamento</i>	OS28	€ 447.198,61	€ 6.959,17	€ 454.157,78		€ 6.959,17	€ 454.157,78
<i>Impianti idricosanitari, antincendio e gas medicali</i>	OS3	€ 36.837,37	€ 575,89	€ 37.413,26		€ 575,89	€ 37.413,26
	Totale	€ 1.087.821,21	€ 22.291,26	€ 1.110.112,47	€ 70.730,72	€ 93.021,98	€ 1.180.843,19
TOTALE AL NETTO ONERI PER LA SICUR. (soggetto a ribasso d'asta)		€ 1.087.821,21					
<i>Oneri per la sicurezza interni (compresi nei prezzi unitari)</i>		€ 22.291,26					
<i>Oneri per la sicurezza esterni (esclusi dai prezzi unitari)</i>		€ 70.730,72					
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetto a ribasso d'asta)		€ 93.021,98					
TOTALE OPERE		€ 1.180.843,19					
B) SOMME A DISPOSIZIONE							
4 - Imprevisti		€ 59.042,16					
6 - Accantonamento di cui all'art. 26.4 L. 109/94 e s.m.i.		€ -					
7- Spese tecniche	a) Progettazione + DL. + 494 + Contabilità	€ 118.857,45					
	b) Incentivi art.92 DLgs 163/06	€ 15.590,17					
11 - Spese per	a) Esame progetto ASL	€ -					
	b) Esame progetto e richiesta CPI V	€ -					
	c) Pratica soprintendenza	€ -					
	d) Permesso a Costruire / DIA	€ -					
	e) Collaudo tecnico amministrativo	€ 10.000,00					
	f) Collaudo statico	€ -					
	g) Rilascio agibilità	€ -					
	h) Spese per denunce catastali	€ -					
	i) Accertamenti di laboratorio	€ 5.000,00					
10 - Spese per pubblicità		€ 5.000,00					
12 - IVA sulle opere 10%		€ 118.084,32					
13 - IVA e CNAIPA sulle spese tecniche (2%+20%)		€ 28.864,07					
Attrezzature		€ -					
IVA 20% su attrezzature		€ -					
Arredi		€ -					
IVA 20% su arredi		€ -					
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 360.438,17					
TOTALE GENERALE		€ 1.541.281,36					